

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA DIRETTORE GENERALE N. DG-25-225 DEL 10/09/2025

Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'aumento di potenza della fornitura di energia elettrica nelle sedi di Bitonto SP.231 e Terlizzi in via Italo Balbo;

L'anno 2025, addì 10 del mese di settembre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, Ing. Salvatore Mastrorillo, nella sua qualità di Direttore Generale della S.A.N.B. s.p.a., cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725,

Premesso che


S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;

Rilevato che SANB spa ha indetto e aggiudicato nell'anno 2025 la procedura aperta per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture fotovoltaiche all'interno delle varie sedi aziendali con relativi sistemi di accumulo nonché la messa a disposizione di n. 48 mezzi elettrici e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;

Considerato che, per le sole sedi di Bitonto e Terlizzi, per realizzare la connessione alla rete di BT dell'impianto di produzione da fonte solare si rende necessario aumentare la potenza disponibile di fornitura energia;

DET DG-25-225 del 10/09/2025
Firmata il: 11/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo



Dato atto che il valore massimo presunto stimato è inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

dato atto che tale affidamento possa essere determinato dal Direttore Generale, in quanto rientrante negli specifici poteri conferiti con mandato repertorio n. 8318, raccolta n. 5741 registrato il 06/05/2021 in Bari al n. 20143/IT del notaio Francesco Capozza di Corato, in quanto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 legge 241/90 e responsabile dell'operatività della società, giusto art.21 dello Statuto societario;

Dato atto che dagli accertamenti effettuati, il presente appalto non riveste interesse transfrontaliero certo a norma dell'art. 48, co. 2 del D.lgs. 36/2023 anche in considerazione dell'importo dei servizi da affidare;

Ritenuto pertanto necessario ricorrere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice;

Visti gli articoli:

- 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina le procedure sottosoglia;
- 58, del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Considerato che nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la presente fornitura non è stata suddivisa in lotti poiché una eventuale suddivisione in lotti renderebbe difficile la gestione dello stesso oltre che antieconomica;

Dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:

che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la connessione alla rete di BT dell'impianto di produzione da fonte solare;

DET DG-25-225 del 10/09/2025
Firmata il: 11/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastorillo

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento per l'aumento di potenza della fornitura di energia elettrica;

c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Rilevato che si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa all'operatore e-distribuzione SpA P.IVA 15844561009;

Dato atto che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla società e-distribuzione S.p.A. con sede in via Domenico Cimarosa n. 4 – 00198 Roma - P.IVA: 15844561009;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'accordo quadro è stato registrato con **CIG B83091BD9B**

Appurato che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Dato altresì atto del mandato conferito al Direttore Generale quale responsabile della normativa e degli adempimenti connessi all'applicazione del d.lgs. 36/2023, giusta mandato repertorio n. 8318, raccolta n. 5741 registrato il 06/05/2021 in Bari al n. 20143/IT del notaio Francesco Capozza di Corato;

Evidenziato che la scrivente ha adottato con determina dell'AU n.157 del 20/04/2021 un Modello Organizzativo ex D.lgs. n.231/2001 ed un Codice Etico che si estende anche ai Fornitori e Consulenti oltre che ai Dipendenti di S.A.N.B. spa di cui il link per l'opportuna presa d'atto e lettura: <https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/213/modello-organizzativo-231-parte-generale>

<https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/50/codice-etico>

D E T E R M I N A

1) **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) **di dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento deve intendersi preventivamente autorizzata giusta gli specifici poteri conferiti con mandato repertorio n. 8318, raccolta n. 5741 registrato il 06/05/2021 in Bari al n. 20143/IT del notaio Francesco Capozza di Corato, in quanto responsabile di progetto;

DET DG-25-225 del 10/09/2025
Firmata il: 11/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastorillo

- 3) **di affidare** ai sensi dell'art 50 comma 1 lett b) del Codice la fornitura di aumento di potenza di energia elettrica all'operatore e-distribuzione S.p.A. con sede in via Domenico Cimarosa n. 4 – 00198 Roma - P.IVA: 15844561009 per un importo complessivo pari ad €. 3.338,35 (euro tremilatrecentotrentotto/35);
- 4) **di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- 6) **di stabilire** che il responsabile del progetto è l'Ing. Salvatore Mastrorillo;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente in Amministrazione Trasparente;
- 8) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza.

II DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Mastrorillo

DET DG-25-225 del 10/09/2025
Firmata il: 11/09/2025

S.A.N.B. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo